


ข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขการดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR)  
โครงการทบทวนเรื่องราวความดีตามมาตรฐานความสุขชุมชน

๑. หลักการและเหตุผล

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการส่งเสริม การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรอง การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งมีภารกิจสำคัญที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมคุณธรรม เครือข่ายทางสังคมทั่วประเทศ โดยสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ทั้งนี้ การดำเนินงานของชุมชนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนการกำหนดยุทธศาสตร์ของรัฐ จึงเป็นการวางแผนกำหนด อนาคตตนเองมาก่อน โดยมีภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุน

การพัฒนามาตรฐานคุณธรรมของเครือข่ายชุมชนเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยเน้น การพัฒนาชุมชนคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลความสุขชุมชน ที่มาจากแนวคิดการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง เป็นสุข ของอาจารย์ไพฑูริย์ วัฒนศิริธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมชุมชนต่างๆให้มีความเข้มแข็ง เป็นสุข บนฐานของความดี จึงมีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมต่างๆเกิดขึ้น และมีชุมชนต้นแบบจากจังหวัดต่างๆมากกว่า ๖๐ แห่ง เข้าร่วมเป็นเครือข่ายชุมชน ในนามของ เครือข่ายความสุขชุมชน และเข้าร่วมกระบวนการใช้เครื่องมือ คือ ธรรมนูญ ในการสร้างหลักความดีร่วมกัน สร้างบรรทัดฐาน กติกา ข้อตกลงร่วมกัน การสร้างเครื่องมือเพื่อ หล่อหลอมปลูกฝังคุณธรรมความดี ทำให้คนในชุมชนเกิดความอยู่เย็นเป็นสุข และมีส่วนร่วมในการปรับปรุง เภดณ์การประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาชุมชนคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลความสุขชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน การวัดผลและประเมินตนเอง สามารถค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนที่จำเป็นต้องพัฒนาให้กับชุมชน เพื่อดำเนินงานในเรื่องความดี ความสามารถ ความสุข โดยมีคุณธรรมความดีเป็นพื้นฐานให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน ความสามารถจะช่วยสร้างความสำเร็จ

เครือข่ายความสุขชุมชน มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จำนวน ๔ ครั้ง โดยมีหน่วยงานภาคี เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) บริษัทสหวิริยาจำกัด มูลนิธิหัวใจอาสา กองทุนเวลาเพื่อสังคม กรมการศาสนา สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เครือข่ายความสุขชุมชนไม่ สามารถดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเป็นสุขของชุมชน มิติด้าน คุณธรรม ความดี เพื่อเป็นข้อเสนอต่อบทบาทหน่วยงานส่งเสริม และรัฐบาล ในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และจัดทำข้อเสนอต่อทิศทางอนาคตการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขในมิติชุมชนด้านคุณธรรมความดี

  
.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการและเลขานุการ

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการทบทวนเรื่องราวความดีตามมาตรฐานความสุขชุมชน ของเครือข่ายชุมชนในนาม เครือข่ายความสุขชุมชน ที่มีการพัฒนาชุมชนคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลความสุขชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็น รูปธรรม มีประสิทธิภาพ มี “ธรรมาภิบาล” ในการสร้างหลักความดีร่วมกัน สร้างบรรทัดฐาน กติกา ข้อตกลงร่วมกัน หล่อหลอมปลูกฝังคุณธรรมความดีให้คนในชุมชนเกิดความอยู่เย็นเป็นสุข และเพื่อให้อสอดคล้องกับปัญหา สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- ๑๙ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม จึงจัดทำโครงการทบทวนเรื่องราวความดีตามมาตรฐานความสุขชุมชน เพื่อทบทวนการทำงานของเครือข่าย ความสุขชุมชนที่ใช้ธรรมาภิบาลชุมชนขับเคลื่อนงานภายในชุมชนกว่า ๖๐ ชุมชน ด้วยการส่งเสริมการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอรูปธรรมการขับเคลื่อนงานของชุมชนบนฐานของคุณธรรมความดี พร้อมทั้ง สังเคราะห์มิติคุณธรรมสำคัญที่เกิดขึ้น และนำเนื้อหารายละเอียดที่เกิดขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ ข้อเสนอบทบาทของเครือข่ายความสุขชุมชน และหน่วยงานส่งเสริมเพื่อเสนอต่อรัฐบาลในเวทีสมัชชาคุณธรรม แห่งชาติต่อไป

## ๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเป็นการทบทวนเรื่องราวความดีตามมาตรฐานความสุขชุมชน ผ่านคลิปวิดีโอ
- ๒.๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แกนนำในชุมชนสามารถนำเสนอเรื่องราวด้านคุณธรรมความดีของคน ในชุมชนในสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของ โควิด - ๑๙
- ๒.๓ เพื่อให้เกิดข้อเสนอด้านคุณธรรมความดีของเครือข่ายความสุขชุมชนสู่ระดับนโยบาย



## ๓. ลักษณะการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องจัดทำคลิปวิดีโอสอนเทคนิคการจัดทำคลิปวิดีโอด้วยตนเองอย่างง่าย เพื่อเป็นคู่มือใน การเรียนรู้ ของแกนนำในชุมชนให้สามารถจัดทำคลิปวิดีโอ เพื่อนำมาใช้เผยแพร่รูปธรรมความสำเร็จของ แต่ละชุมชนได้ ตามกรอบเนื้อหาการเรียนรู้ และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและรวบรวม คลิปวิดีโอของแต่ละชุมชนส่งกลับมายังศูนย์คุณธรรมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหาในคลิปวิดีโอพร้อมทั้งสังเคราะห์ คุณธรรมสำคัญของชุมชนในสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของ โควิด- ๑๙ พร้อมข้อเสนอแนะในการ ขับเคลื่อนงานของชุมชนในอนาคต

## ๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

๔.๑ จัดทำคลิปวิดีโอสอนเทคนิค การกำหนดรูปแบบ กรอบเนื้อหาในการจัดทำคลิปวิดีโอด้วย ตนเองอย่างง่าย และนำไปส่งเสริมสนับสนุนให้แกนนำในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำคลิปวิดีโอ ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ชุมชน

๔.๒ ติดตาม ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและรวบรวมคลิปวิดีโอ ของแต่ละชุมชน พร้อมตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของคลิปให้สอดคล้องกับกรอบเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอของชุมชนผ่านช่องทาง ต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

  
.....ประธานกรรมการ  
  
.....กรรมการ  
  
.....กรรมการและเลขานุการ

๔.๓ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงาน  
ในระยะต่อไปของเครือข่ายความสุขชุมชนตามมาตรฐาน

#### ๕. ระยะเวลา

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้น ๙๐ วัน นับจากลงนามในสัญญา

#### ๖. ผลงานที่ต้องนำส่ง

รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ประกอบด้วย

- คลิปวีดีโอคู่มือการสอนเทคนิค ในการจัดทำคลิปวีดีโอ บรรจุในแผ่นดีวีดี
- คลิปวีดีโอของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านการพัฒนาตามกรอบเนื้อหาการนำเสนอไม่น้อยกว่า ๔๐ เรื่อง บรรจุในแผ่นดีวีดี
- รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหาในคลิปวีดีโอพร้อมทั้งสังเคราะห์คุณธรรมสำคัญของชุมชนในสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของ โควิด ๑๙ พร้อมข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานของชุมชนในอนาคต (เป็นรูปเล่ม)

#### ๗. งบประมาณ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน

งบประมาณจากโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม รหัส  
งบประมาณ ๖๓๘๐๔๑ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาใน  
การดำเนินงานตลอดโครงการ โดยจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จะแบ่งจ่ายเป็นรายงวด  
จำนวน ๓ งวด ดังนี้

- งวดที่ ๑ ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทั้งหมดเมื่อส่งรายละเอียดแผนงานการดำเนินการใน  
โครงการ จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันลงนามสัญญา
- งวดที่ ๒ ร้อยละ ๖๐ ของวงเงินทั้งหมดเมื่อส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการใน  
โครงการ ได้แก่ คลิปวีดีโอคู่มือการสอนเทคนิค ในการจัดทำคลิปวีดีโอ บรรจุในแผ่นดีวีดี  
รายชื่อ พร้อมคลิปวีดีโอของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านการพัฒนาตามกรอบเนื้อหาการ  
นำเสนอไม่น้อยกว่า ๔๐ เรื่อง บรรจุในแผ่นดีวีดี จัดทำเป็นรูปเล่ม/ไฟล์งานลงในแผ่น DVD  
จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ส่งงานงวด ๑
- งวดที่ ๓ ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทั้งหมดเมื่อส่งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามที่  
ระบุไว้ในข้อ ๖ จำนวน ๓ ชุด พร้อมซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล จำนวน ๓ แผ่น ภายใน ๙๐ วัน นับ  
แต่วันลงนามสัญญา

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการและเลขานุการ

