

**ข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขการจัดจ้างการดำเนินงานด้านวิชาการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

๑. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรม สร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ที่ใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” นำไปสู่สังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน อันส่งผลให้ประเทศชาติ และประชาชนมีความมั่นคง สงบสุขด้วยวิถีทางศาสนา มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ที่เน้นการวางระบบรากฐาน การเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะสถาบันที่สำคัญ เช่น ครอบครัว การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สื่อ และกลุ่มวิชาชีพต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้มีมติขยายระยะเวลาของแผนแม่บทฯ ไปอีก ๑ ปี ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านกระบวนการเชิงวิชาการและมีการเชื่อมโยงบูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคม ให้เกิดการรวมตัวที่เข้มแข็งมีพลังในการขับเคลื่อนคุณธรรมตามบริบทของแต่ละเครือข่ายภายในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ “กระบวนการสมัชชาคุณธรรม” ในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน และการพัฒนาศักยภาพให้กับแกนนำ หน่วยงาน องค์กรที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผ่าน การอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ให้สามารถเป็นตัวแทน แกนนำ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและในพื้นที่จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมพัฒนา “งานวิจัยและการจัดการความรู้” ด้านการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรม ตามบริบทของแต่ละเครือข่าย ขยายผลในพื้นที่ในวงกว้าง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับจังหวัดน่านองและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ๔ จังหวัดน่านอง ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงราย ภาคกลาง : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัดอุดรธานี และภาคใต้ : จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เกิดจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ โดยใช้หลากหลายวิธีการ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การค้นหาข้อมูล สถานการณ์ ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่ จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาคุณธรรมร่วมกันของแต่ละเครือข่ายและกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของคนทั้งจังหวัด มีการจัดตั้งกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม นำสู่การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันต่อเนื่องเป็นเวลา ๓ ปี ของทั้ง ๔ จังหวัด

.....ประธาน
..... กรรมการ
..... กรรมการและเลขานุการ




ผลจากการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ ปีที่ ๑ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย การสำรวจและค้นหาข้อมูล สถานการณ์ ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่ จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหา แนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาคุณธรรมร่วมกันของแต่ละเครือข่าย และกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมร่วม ของคนทั้งจังหวัด มีการจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนเป็นกลุ่มเครือข่ายทางสังคมจากภาคส่วนต่างๆ ๙ กลุ่มเครือข่าย ได้แก่ ๑) เครือข่ายภาครัฐ และหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ๒) เครือข่ายศาสนา ๓) เครือข่าย ภาคการศึกษา เด็กและเยาวชน ๔) เครือข่ายสื่อมวลชน ๕) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ๖) เครือข่ายประชาสังคม ๗) เครือข่ายองค์กรชุมชน ๘) เครือข่ายชุมชน ๙) เครือข่ายการเกษตร นำสู่การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันต่อเนื่อง ๓ ปี ในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน จังหวัดคุณธรรม ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ๗ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรมได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยาให้เข้ามามีบทบาท สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในเชิงระบบ มีข้อมูลอ้างอิง ตามหลักวิชาการ โดยได้ดำเนินการใน ๓ ส่วนสำคัญ คือ ๑) การรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วม กระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรม จำนวน ๒๑๓ หน่วย ๒) การถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างความสำเร็จของชุมชน องค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการจังหวัดคุณธรรม จำนวน ๕๓ กรณี ๓) การติดตามประเมินผลกระบวนการขับเคลื่อน จังหวัดคุณธรรม ปีที่ ๒ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง ยกระดับการทำงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนอย่าง มีประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีแผนดำเนินการจัดจ้างทีมวิชาการเพื่อ รวบรวมข้อมูล จัดกระบวนการ ถอดบทเรียนโมเดลการขับเคลื่อนกลุ่มเครือข่ายและจังหวัดคุณธรรม พระนครศรีอยุธยาจากการขับเคลื่อนในระยะ ๓ ปี และดำเนินการประเมินผลความคุ้มค่าภาพรวมการขับเคลื่อน จังหวัดคุณธรรม ๓ ปี เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตามแผนดำเนินการ โดยเกิดแหล่งเรียนรู้ องค์กร ชุมชนต้นแบบจากการขับเคลื่อนใน ๙ กลุ่ม และเกิดองค์ความรู้การเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายทางสังคม ๙ เครือข่าย อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเผยแพร่ขยายผลแก่จังหวัดอื่น รวมทั้งสร้างระบบ มาตรการ ให้เกิดการ ขับเคลื่อนต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อรวบรวมข้อมูล จัดกระบวนการ และถอดบทเรียนโมเดลการขับเคลื่อนกลุ่มเครือข่ายทางสังคมใน จังหวัดคุณธรรมพระนครศรีอยุธยา

๒.๒ เพื่อติดตาม ประเมินผลกิจกรรม กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และดำเนินการประเมินผล ความคุ้มค่าภาพรวมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในระยะ ๓ ปี

ประธาน
 กรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ

๒.๓ เพื่อจัดทำวิดิทัศน์ภาพรวมความสำเร็จ ๓ ปีของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๓. ลักษณะงาน

ดำเนินงานโดยการรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการถอด
บทเรียนโมเดลการขับเคลื่อนกลุ่มเครือข่าย พร้อมทั้งจัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการติดตาม
ประเมินผลกิจกรรม กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และดำเนินการประเมินผลความคุ้มค่าภาพรวมการ
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในระยะ ๓ ปี และจัดทำวิดิทัศน์ภาพรวมความสำเร็จ ๓ ปีของการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่จังหวัดอื่น รวมทั้งสร้างระบบ มาตรการ ให้เกิดการขับเคลื่อนต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา

การดำเนินงานด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ใน ๓ เรื่องหลัก ได้แก่



- ๑) รวบรวมข้อมูลจัดกระบวนการ และถอดบทเรียนโมเดลการขับเคลื่อนกลุ่มเครือข่ายทางสังคมใน
จังหวัดคุณธรรมพระนครศรีอยุธยา อย่างน้อย ๓ กรณี หรือ เครือข่าย
- ๒) ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และดำเนินการประเมินผลความ
คุ้มค่าภาพรวมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในระยะ ๓ ปี
- ๓) จัดทำวิดิทัศน์ภาพรวมความสำเร็จ ๓ ปีของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ เรื่อง

โดยในแต่ละเรื่องมีรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑.๑ รวบรวมข้อมูลจัดกระบวนการ และถอดบทเรียนโมเดลการขับเคลื่อนกลุ่มเครือข่ายทาง
สังคมในจังหวัดคุณธรรมพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓ กรณี หรือ เครือข่าย โดยแบ่งการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

๑) การจัดกระบวนการ ให้เกิดการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อถอดบทเรียนโมเดล
การขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมจังหวัดคุณธรรมพระนครศรีอยุธยา ในรูปแบบเวทีประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/เสวนา/ระดมความเห็น/การสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถใช้การจัดกิจกรรมในพื้นที่จริง หรือการจัด
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ อย่างน้อย ๓ ครั้ง

๒) การสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหรือเวทีต่างๆ เพื่อนำมาสู่การถอดบทเรียนกรณีศึกษา
“ความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณี
เครือข่ายที่เป็นต้นแบบความสำเร็จ” ให้เป็นกระบวนการขับเคลื่อนและผลจากการขับเคลื่อนของ
เครือข่าย ที่มีองค์ประกอบเนื้อหาตามที่กำหนด โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๓ ชุดความรู้ และ E-book

ประธาน
พ.ค.ค. (ค.ค.ค.) กรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ

องค์ประกอบเนื้อหา

(๑) ข้อมูลพื้นฐานเครือข่ายทางสังคม “เครือข่ายทางสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (เป็นข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน องค์กรของเครือข่าย ความโดดเด่น ต้นทุนทางสังคม บริบทของเครือข่ายทางสังคมในจังหวัด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายองค์กรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

(๒) ข้อมูลด้านสถานที่ ทำเล ที่ตั้งของเครือข่ายทางสังคม (หรือศูนย์ประสานงานของเครือข่าย/ศูนย์รวมของแต่ละองค์กรเครือข่าย)

(๓) ภาพความเป็นกลไกคณะทำงานเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม (ภายใต้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม)

- ข้อมูลโครงสร้างการบริหารจัดการ หรือการประสานงานการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่าย (กลไกที่เป็นคำสั่งแต่งตั้ง/กลไกโดยธรรมชาติ/กลไกเดิมของเครือข่าย)

- ข้อมูลทีมงาน หรือคณะทำงานที่รองรับการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่าย (ทีมผู้ขับเคลื่อนหลักในมิติคุณธรรม)

- ข้อมูลผู้รู้ ประชาชนชาวบ้าน หรือวิทยากรแกนนำที่สามารถถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ของเครือข่าย (มีอยู่แล้วจากอดีต/ แกนนำวิทยากรที่ผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม)

(๔) การรวบรวมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กิจกรรมร่วม หรือการถ่ายทอดความรู้ของเครือข่าย ผลการจัดกิจกรรม

- เป้าหมายที่ชัดเจนเชิงคุณค่าเพื่อสร้างให้คนที่มาเรียนรู้ เห็นความสำคัญด้านคุณธรรมความดี ที่เน้นการพึ่งตนเอง หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน




- กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ หรือหลักสูตรของเครือข่ายที่เป็นรูปธรรมต่อการปฏิบัติ หรือกิจกรรม หรือฐานการเรียนรู้

(๕) รวบรวมสื่อ ชุดความรู้ หรือกิจกรรมที่เครือข่ายดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น คลิปวีดีทัศน์ แผ่นพับ หนังสือ โปสเตอร์ จิตกรรม ป้ายคำสอน ไฟล์งานนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

(๖) ข้อมูลผลสำเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรมเครือข่าย เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์และการยอมรับการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับทางสังคมรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีผู้มาเรียนรู้ต่อเนื่อง

(๗) นำเสนอกรณีศึกษาขององค์กร/ชุมชนที่สามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายที่มีความโดดเด่นในการดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรหรือขยายผลไปยังสมาชิกเครือข่ายขององค์กร อย่างเป็นรูปธรรมเครือข่ายละ ๑ กรณี

(๘) แนวทางหรือแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่าย ในระยะต่อไป

ประธาน
 กรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ

องค์ประกอบของหนังสือชุดความรู้

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการถอดบทเรียนฯ ทั้ง ๓ เครือข่าย รวบรวม ออกแบบเป็น อาร์ตเวิร์ครูปเล่มหนังสือ “ถอดบทเรียนความสำเร็จโมเดลการขับเคลื่อนกลุ่มเครือข่ายและ จังหวัดคุณธรรมพระนครศรีอยุธยา” หรือชื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม จัดทำรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย ปกหน้า คำนำ สารบัญ บทคัดย่อ เนื้อหา ภาพประกอบ การอ้างอิง ข้อมูล คณะทำงาน/บรรณาธิการ ปกหลัง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการจัดทำหนังสือที่เป็น มาตรฐานทั่วไป (ระบุชื่อรายงาน ใส่โลโก้ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัด และโลโก้ หน่วยงานที่ดำเนินการ)




โดยส่งมอบหนังสือดังกล่าวจัดทำเป็นรูปเล่มหนังสือจำนวน ๓ ชุด และไฟล์อาร์ตเวิร์ค ในรูปแบบ E-book บรรจุลงในแฟลชไดรฟ์วิสต (USB Flash drive) จำนวน ๓ ชุด

๔.๑.๒ การติดตาม ประเมินผลกิจกรรม กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และ ดำเนินการประเมินผลความคุ้มค่าภาพรวมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในระยะ ๓ ปี

๑. ดำเนินการติดตามประเมินผลกระบวนการ/กิจกรรมสำคัญ ที่มาจากข้อตกลงขององค์กร เครือข่ายทางสังคม ตามเป้าหมาย /แผนงาน/แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมที่ กำหนดไว้ในปีแรก และปีที่ดำเนินงาน ประกอบไปด้วยข้อมูลหลักดังต่อไปนี้

- ๑) การประเมินความสำเร็จของกระบวนการหลักในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
- ๒) การประเมินการมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมกระบวนการ
- ๓) การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามเป้าหมาย การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
- ๔) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่ดำเนินการส่งเสริมและ ขับเคลื่อนในระดับเครือข่ายและระดับจังหวัด
- ๕) การประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคมของ ประชาชนในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการส่งเสริมคุณธรรม

๒. รวบรวม จัดทำรูปเล่ม รายงานผลกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมปีที่ ๓ ของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเสนอต่อศูนย์คุณธรรม จำนวน ๓ เล่ม พร้อมบรรจุลงในแฟลชไดรฟ์ วิสต (USB Flash drive) จำนวน ๓ ชุด

	ประธาน
	กรรมการ
	กรรมการและเลขานุการ

๔.๑.๓ จัดทำวิดิทัศน์ภาพรวมความสำเร็จ ๓ ปี ของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑) ด้านพื้นที่และกลุ่มเครือข่าย

การจัดทำวิดิทัศน์เพื่อสะท้อนภาพรวมความสำเร็จ ๓ ปี ของการขับเคลื่อนคุณธรรมใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมที่
ดำเนินการแล้วประสบผลสำเร็จ โดยให้ครอบคลุมทั้ง ๙ เครือข่าย เพื่อเป็นกรณีศึกษาต้นแบบการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้ครอบคลุมประเด็น/ เรื่องราว/
ผลสำเร็จ

๒) ด้านเนื้อหาและการผลิต

จัดทำวิดิทัศน์กรณีศึกษา “ภาพรวมความสำเร็จ ๓ ปี ของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” จำนวน ๑ คลิป/ ตอน ความยาวประมาณ ๓ - ๘ นาที โดยมี
องค์ประกอบของเนื้อหา ดังนี้

องค์ประกอบของเนื้อหาหลัก นำข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพผลภาพรวม
การดำเนินการจังหวัดคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓ ปี โดยมีประเด็นหลักๆ ดังนี้

๑) จุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนและภาพรวมการดำเนินงาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๒) ผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายในพื้นที่/จังหวัด ให้เห็นขั้นตอน
กระบวนการ กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการปีที่ ๑-๓ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๓) นำเสนอผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

๔) ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอ

องค์ประกอบของการดำเนินการผลิตหลัก




๑) ประสานเชื่อมโยงข้อมูล รายละเอียดในการจัดทำวิดิทัศน์ ให้ครอบคลุม
เนื้อหาที่กำหนด

๒) จัดหาภาพประกอบ ถ่ายทำในสถานที่จริง ออกแบบและจัดทำข้อมูลภาพ
กราฟฟิก บันทึกเสียงบรรยาย และกระบวนการตัดต่อทำวิดิทัศน์ตามกรอบรายละเอียดของ
เนื้อหาแต่ละเรื่อง

๓) ใส่สัญลักษณ์ของศูนย์คุณธรรม สัญลักษณ์ของกระทรวงวัฒนธรรม สัญลักษณ์
ของจังหวัดที่ดำเนินการ หน่วยงานที่ถ่ายทำและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำวิดิทัศน์

๔.๒ ขอบเขตด้านระยะเวลา

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน ๒๐๐ วัน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจ้าง

ประธาน
 กรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ

๔.๓ ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่

๑) พื้นที่ดำเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒) กลุ่มเป้าหมายหลัก : ผู้บริหาร แกนนำ บุคลากร สมาชิก ของกลุ่ม หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ในเครือข่ายทางสังคม ๙ เครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ได้แก่ ๑) เครือข่ายภาครัฐ และหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ๒) เครือข่าย ศาสนา ๓) เครือข่ายภาคการศึกษา เด็กและเยาวชน ๔) เครือข่ายสื่อมวลชน ๕) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ๖) เครือข่ายประชาสังคม ๗) เครือข่ายองค์กรชุมชน ๘) เครือข่ายชุมชน ๙) เครือข่ายการเกษตร

กลุ่มเป้าหมายรอง : ประชาชนทั่วไป ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕. ขั้นตอนการดำเนินงาน

๕.๑ กำหนดกรอบแนวทางการร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง

๕.๒ จัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน (บันทึกข้อตกลง/สัญญาจ้าง/อื่นๆ)

๕.๓ ออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทั้ง การสัมภาษณ์ การจัดประชุม การเก็บข้อมูล โดยแบบสำรวจ หรือการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ตามความเหมาะสมของกิจกรรมที่กำหนดในขอบเขตการดำเนินงาน

๕.๔ ศึกษา รวบรวมเอกสารข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ จัดประชุมระดมความเห็น จัดประชุมกลุ่มย่อยหรือใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อเตรียมแผนดำเนินงาน ตามข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน

๕.๕ ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดกระบวนการ และถอดบทเรียนโมเดลการขับเคลื่อนกลุ่มเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดคุณธรรมพระนครศรีอยุธยา และจัดทำหนังสือภาพรวมความสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕.๖ ดำเนินการติดตาม ประเมินผลกิจกรรม กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และดำเนินการประเมินผลความคุ้มค่าภาพรวมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในระยะ ๓ ปี และจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานผลการดำเนินการ พร้อมทั้งจัดทำวิดิทัศน์ภาพรวมความสำเร็จ ๓ ปีของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕.๗ รายงานผลการดำเนินงานและส่งมอบชิ้นงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ระหว่างงวดงานให้คณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณาตามกำหนดเวลา เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและชิ้นงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์

๕.๘ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงานส่งมอบศูนย์คุณธรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต่อไป

.....ประธาน
..... กรรมการ
..... กรรมการและเลขานุการ

๖. แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลา ๒๐๐ วัน)

กิจกรรมหลัก	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕	หมายเหตุ
๑. วางแผนและกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกับ ศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่าย	↔								
๒. จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ/สัญญาจ้าง	↔								
๓. ดำเนินการออกแบบและทดสอบเครื่องมือ การสำรวจ ติดตาม และถอดบทเรียนและอื่นๆ		↔							
๔. จัดกระบวนการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคี เครือข่ายทางสังคมของจังหวัด		↔							
๕. ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน		↔							
๖. เข้าร่วมรายงาน/นำเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุม คณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม เพื่อ รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงาน นำเสนอต่อ ศูนย์คุณธรรม		↔	↔	↔	↔				
๗. รายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรมหลักต่อศูนย์คุณธรรม และจังหวัด เป็นระยะๆ - รายงานแผนการดำเนินงานและเครื่องมือการเก็บข้อมูลฯ รอบ ๑๕ วันนับจากลงนามในสัญญาจ้าง - รายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ ๑๗๐ วันนับจากลงนาม ในสัญญาจ้าง - รายงานผลการศึกษาข้อมูลฯ ฉบับสมบูรณ์ รอบสุดท้าย ภายใน ๒๐๐ วัน/เมื่อดำเนินการจนเสร็จสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕		↔							
๘. สืบเคราะห์/คัดกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์ในการ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางสื่อต่างๆตามความเหมาะสม			↔						

.....ประธาน
 กรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ

๗. งบประมาณดำเนินการ

การดำเนินงานภายใต้วงเงินงบประมาณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๘. การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงิน

การส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินแบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ : ชำระเป็นเงินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งแผนการดำเนินงาน ๓ เรื่องหลัก ได้แก่ ๑)รวบรวมข้อมูลจัดกระบวนการ และถอดบทเรียนโมเดลการขับเคลื่อนกลุ่มเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดคุณธรรมพระนครศรีอยุธยา ๒)ติดตาม ประเมินผลกิจกรรม กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และดำเนินการประเมินผลความคุ้มค่าภาพรวมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในระยะ ๓ ปี และ๓)จัดทำวิดิทัศน์ภาพรวมความสำเร็จ ๓ ปีของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามขอบเขตการดำเนินงาน จำนวนอย่างละ ๓ ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้าง (ภายใน ๑๕ วัน นับจากลงนามในสัญญาจ้าง) โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ : ชำระเป็นเงินร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบ (ร่าง) รายงานการดำเนินการกิจกรรมสำคัญ ๓ เรื่องหลัก ตามขอบเขตการดำเนินงาน ได้แก่ ๑)การรวบรวมข้อมูลจัดกระบวนการ และถอดบทเรียนโมเดลการขับเคลื่อนกลุ่มเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดคุณธรรมพระนครศรีอยุธยา ๒)การติดตาม ประเมินผลกิจกรรม กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และดำเนินการประเมินผลความคุ้มค่าภาพรวมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในระยะ ๓ ปี และ๓) เค้าโครงเนื้อหาการจัดทำวิดิทัศน์ภาพรวมความสำเร็จ ๓ ปีของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมไฟล์ข้อมูลบรรจุในแฟลชไดร์ฟวัสดุ จำนวนอย่างละ ๓ ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้าง (ภายใน ๑๗๐ วัน นับจากลงนามในสัญญาจ้าง) โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ : ชำระเป็นเงินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑)การรวบรวมข้อมูลจัดกระบวนการ และถอดบทเรียนโมเดลการขับเคลื่อนกลุ่มเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดคุณธรรมพระนครศรีอยุธยา ๒)การติดตาม ประเมินผลกิจกรรม กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และดำเนินการประเมินผลความคุ้มค่าภาพรวมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ในระยะ ๓ ปี และ๓)การจัดทำวิดิทัศน์ภาพรวมความสำเร็จ ๓ ปีของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามขอบเขตการดำเนินงาน พร้อมไฟล์ข้อมูลบรรจุในแฟลชไดร์ฟวัสดุ จำนวนอย่างละ ๓ ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้าง (ภายใน ๒๐๐ วัน นับจากลงนามในสัญญาจ้าง) โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....ประธาน
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ

๙. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๙.๑) ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคล หรือนิติบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา งานวิชาการ หน่วยงาน องค์กรทางการศึกษาในระดับต่างๆ

๙.๒) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของราชการ




๙.๓) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๙.๔) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๙.๕) ผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคล ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๐. ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่ประสงค์จะรับดำเนินการ สามารถยื่นข้อเสนอต่อศูนย์คุณธรรม โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๔๐๐-๔๐๒ โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑ หรือดาวน์โหลดข้อมูลทางเว็บไซต์ www.moralcenter.or.th

	ประธาน
	กรรมการ
	กรรมการและเลขานุการ